重庆市长寿区人民医院

关于严肃谈话室改造的市场调研

各潜在商家：
我院现征集严肃谈话室改造的价格调研资料，请各潜在供应商在规定时间内递交。

工作量清单（见附件1）

技术要求

（一）严肃谈话室

1.房间吊顶的，吊顶后内空净高一般不低于2.8米，且吊顶必须牢固。

2. 窗户(通风口)应当采用防爆玻璃，设置为推拉式或平开式，下框离地面2.5米以上。房间内空高度不足2.5米的，窗户(通风口)应当齐梁安装。

3. 灯具吸顶安装，开关一般设在房间外，安装在谈 话室内的应当进行安全处理。应急照明灯应当安装在离地  面2.5米以上(灯罩不能为玻璃制品),达到防跳跃拉扯、防触碰等效果。

4. 空调(换气扇)应当安装在离地面2.5米以上，管线不裸露，开关、调温控制装置一般安装在房间外，安装在谈话室内的应当进行安全处理。

5. 墙壁软包应当使用浅色调材料，软包高度离地面 不少于2.5米，软包后墙上无突出棱角、支架等硬物，达到撞击无伤害、阻燃、隔音等效果。

6. 实时显示时间(24小时时间数码)、温度、湿度 等信息的显示屏应当安装在谈话对象座位正后方的墙面， 具备自动校时功能，显示屏时间与同步录音录像系统时间 一致；显示屏应当选用不易碎的面板并贴防爆安全膜。具备条件的，可在合理位置配置示证显示屏。

7. 门把采用软质材料，门、门框、门锁朝室内的部分应当软包，不裸露金属等硬物。门锁无反锁装置，从内、外均可手动打开；安装电子门禁系统的，应当具备断电时门禁系统自动解锁的功能，并配置紧急开门按键。

8.桌椅应当进行软包，谈话对象使用的桌子、凳子应当达到防止搬动伤人、撞击无伤害等效果。

9.室内电源插座应当布置在谈话人员一侧，并进行安全处理。

10. 谈话室地面应当平整无台阶，铺塑胶等软质防滑材料。

11.谈话室应当内设卫生间，卫生间安装半截门，门框、墙壁应当进行软包。卫生间地面应当铺防滑垫。

12.卫生间一般安装蹲便器，确需安装坐便器的，应当将水箱嵌入墙体,并用软质材料包裹坐便器边缘坚硬部分，达到撞击无伤害的效果。

13.卫生间安装的洗手盆、水龙头，应使用软质材料进行安全处理，金属地漏应当采取防摘取的防护措施。

（二） 录音录像系统方面

1. 谈话室安装同步录音录像系统，做到全覆盖、不间断、无死角。录音录像系统与互联网、其他网络相互物 理隔离；录音录像资料前端存储时间不少于90天，后端机房集中存储时间不少于180天，及时做好录音录像资料的转存、刻录等工作。

2. 谈话室应当按照安全要求安装摄像机，实现谈话 场景、谈话人员、谈话对象的画面采集；普通谈话室、宽松谈话室的摄像机可隐蔽安装。

3. 谈话室安装的时间、温度、湿度信息显示屏，应当处于谈话对象摄像机监控范围内。示证显示屏画面不出现在“三合一 ”画面内。

4. 谈话室应当安装拾音设备，确保谈话对象和谈话 人员均位于高灵敏度拾音曲线内，拾音设备安装位置应当远离空调排风口等噪音源。

5. 指挥室应当配置监控显示设备、监控操作平台、音响设备和光盘刻录设备等，谈话室的视频、音频信号接  入指挥室，满足现场指挥、同步录音录像刻录拷贝等要求。 具备条件的，可部署指挥系统，实现即时信息交流、谈话室和指挥室工作人员之间互发消息、传送资料等功能。

（三）安防系统方面

1. 独立设置的谈话场所，大门、通道等重要部位应当安装门禁系统，实现出入控制，对进出人员进行身份验证和分级管理。

2. 谈话场所采取独立建立或与录音录像系统合并建立的方式，配备视频监控系统，对周界、走廊等重点区域实施24小时监控；视频监控系统与互联网、其他网络相 互物理隔离。独立建立的视频监控系统，录音录像资料存储时间不少于30天。合并建立的视频监控系统，由安保人员承担周界监控 任务的，应当采取技术措施，将周界监控视频与谈话室监控视频进行技术隔断处理。监控室应当配置监控显示设备和监控操作平台。监控室与指挥室分设的，监控室仅接入视频信号，不接入音频信号。

4. 谈话室、重要通道等关键部位可设置应急报警按钮，用于紧急情况下发出报警信号，同时联动监控室的报警提示。

（四） 供电系统方面

1. 配备备用电源系统 (UPS),并能自动进行切换。备用电源容量能保证系统正常工作时间不少于2小时。

2. 电源应具有防漏电功能，有安全接地措施。

3. 设备供电采用单独电源，空调等大负荷用电装置不与同步录音录像系统同路供电。

（五）消防、防雷、环保方面

1. 独立设置的谈话场所，应当配备完善的消防设施 设备，电气产品、电气线路敷设、火警报警、喷淋系统、 消防器材等符合消防安全要求；场所建成后应当通过消防 部门验收并取得合格证。合并设置的谈话场所，应当配置灭火器等消防设备。

2. 谈话室软包应当使用B1 级以上防火阻燃材料(含面层、填充层、基层)。独立设置的谈话场所，应当配备完备的防雷设施，建成后应通过气象(防雷)部门验收并取得合格证。谈话场所配备的设施设备和装修使用的材料应符合环保要求。建成后，应进行环境监测，空气质量指数符合环保部门要求并取得合格证。

三、资料要求（盖公司鲜章）

1.提供满足技术要求及工程量要求的严肃谈话室改造项目报价表（格式自拟）。

2.报价表须注明报价人和报价人联系方式。

若以电子件送达，须将以上报名资料扫描形成一个PDF文档发送至指定邮箱。

四、递交方式及要求

1.现场或邮寄（非到付方式）或电子邮件均可。
2.现场或邮寄地址：重庆市长寿区站北路888号科研办公楼512室（重庆市长寿区人民医院北城院区）
3.联系方式：023-40403578或陈老师18983286803
4.电子邮箱：278809648@qq.com
5.递交截止时间：2023年12月4日12:00之前
附件1：严肃谈话室改造工作量清单
重庆市长寿区人民医院

                                  2023年11月28日

附件1：严肃谈话室改造工作量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单
位
	工程量

	
	
	
	
	

	一
	安装工程

	1
	剔打线槽
	[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆
	m
	60

	2
	安装接线盒
	[工作内容
1.本体安装
	个
	8

	3
	大便器
	[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	1

	4
	洗脸盆
	[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	1

	5
	塑料管DN100
	[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	30

	6
	塑料管DN75
	[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	30

	7
	螺纹阀门
	[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	2

	8
	螺纹阀门
	[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	2

	9
	插座
	[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	4

	10
	信息插座
	[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板
	个
	2

	11
	照明开关
	[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	2

	12
	球形监控摄像设备(壁
挂 )
	
	台
	6

	13
	半球监控摄像设备(吸
顶 )
	
	台
	2

	14
	门禁系统
	[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	1

	15
	监控交换机
	[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	16
	外网交换机
	[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	套
	1

	17
	拾音器
	[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	个
	2

	18
	控制台(盘)、操作台、
应急台
	[工作内容]
1.底座制作、安装
2.本体安装、调试
3.接地
4.连接
5.标识
6.运输
	台
	1

	19
	高清录像机(8T)
	[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	20
	显示设备(壁挂)+电
脑
	[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	21
	GPS子钟
	[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输
	套
	1

	22
	不间断电源设备
	[工作内容]
1.安装
2.测试
	套
	1

	23
	不间断电源调试
	[工作内容]
1.调试
	系统
	1

	24
	配线WDZC-BYJ 3×4
	[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)
安装
	m
	60

	25
	配线WDZC-BYJ3×2.5
	[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)
安装
	m
	40

	26
	配线WDZC-RW 3×1.5
	[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)
安装
	m
	180

	27
	双绞线缆WDZC-CAT.6
	[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接
	m
	300

	28
	配管
	[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	180

	二
	建筑工程

	1
	砖砌体拆除(开门洞)
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	5.1

	2
	开孔(打洞)
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	个
	1

	3
	垫层(卫生间地面)
	[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔
离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣
、养护
	m3
	1.38

	4
	橡胶板卷材楼地面
	[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输
	m2
	20.87

	5
	木门窗拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	2.

	6
	金属门窗拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	8.64

	7
	窗帘轨拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	5

	8
	堵洞(插座封闭)
	
	个
	3

	9
	实心砖墙(封窗)
	[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	1.38

	10
	乳胶漆墙面
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	18.24

	11
	墙面装饰板(人造革软
包 )
	1.面层材料品种、规格、颜色：条
板隔声墙
	m2
	67.68

	12
	过梁
	[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆
除、堆放、运输及清理模内杂物、
刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣
、养护
	m3
	0.07

	13
	防盗门
	[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
	m2
	2.

	14
	磁吸门
	[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装
	m2
	1

	15
	铝合金窗(带防盗网)
	[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装
	m2
	2.88

	16
	金属隔断(轻钢龙骨)
	[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
	m2
	25.74

	17
	保密文件柜
420*900*1850
	[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	2

	18
	软包木桌1.5m*0.6m
	
	张
	1

	19
	软包木椅
	
	张
	3

	20
	木桌1.5m*0.6m
	
	张
	1

	21
	木椅
	
	张
	2


