关于医院零星维修项目的需求调研
各潜在商家：
我院现征集医院零星维修项目的调研资料，请各潜在供应商在规定时间内递交。
一、基本情况
1.服务内容：涵盖院区内的所有改造、维修项目，包括但不限于零星维修、装修、土建、水电安装工程、人力派遣、紧急抢修及其他零星工程等。

1.1 维修清单详见附件。

1.2 服务人员要求：需派至少1名驻场人员配合工作。

    1.3 现场相应：接维修服务时，需在规定时间到达现场（15分钟内）
2.服务地址：长寿区人民医院北城院区及北观院区 。

3.服务期限及预算：1年，90万元以内。

4.结算方式： 零星维修工程验收合格后，中标人于每月完后的次月将零星工程结算表提交采购人进行审核，采购人凭中标人开具审核后金额的专票进行付款。 

5.资质要求：具体见后期招标文件
二、资料要求（盖公司鲜章）
1.提供公司营业执照、法人身份证复印件并加盖投标人鲜章。

2.填写零星维修清单（见附件）价格，并加盖投标人鲜章。

3.报名公司须注明联系人和联系方式。

若以电子件送达，须将以上报名资料扫描形成一个PDF文档发送至指定邮箱。
三、递交方式及要求
1.现场或邮寄（非到付方式）或电子邮件均可。
2.现场或邮寄地址：重庆市长寿区站北路888号科研办公楼512室（重庆市长寿区人民医院北城院区）
3.联系方式：023-40403578或现场踏勘：陈老师18983286803
4.电子邮箱：513270400@qq.com
5.递交截止时间：2026年5月31日12:00之前

                              重庆市长寿区人民医院

2026年5月22日
附件：

零星维修清单（包括但不限于下表项目，本表可增加项目）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	备注

	
	人工挖土方（坑、槽）
	1. 挖土方2. 处理渗水、积水3. 清理
	m³
	1
	
	

	
	土石方回填
	1. 挖土石方2. 装卸、运输3. 回填4. 分层碾压、夯实
	m³
	1
	
	

	
	土石方转运
	装、运、卸土 (淤泥、流砂) 及平整
	m³
	1
	
	

	
	拆除
	1. 拆除2. 控制扬尘3. 清理4. 场内运输
	m²
	1
	
	

	
	管道拆除
	1. 拆除2. 控制扬尘3. 清理4. 场内运输
	m
	1
	
	

	
	建筑垃圾清运
	1. 运输2. 弃渣
	车
	1
	
	含堆场费

	
	实心砖墙
	1. 砂浆制作、运输2. 砌砖3. 刮缝4. 砖压顶砌筑5. 材料运输
	m³
	1
	
	

	
	构造柱
	1. 模板及支架 (撑) 制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m³
	1
	
	

	
	墙面一般抹灰
	1. 基层清理2. 砂浆制作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝
	m²
	1
	
	

	
	300*300 防滑地砖
	1. 基层清理2. 抹找平层3. 面层铺设、磨边4. 嵌缝5. 刷防护材料6. 酸洗、打蜡7. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	600*1200 水磨石地砖
	1. 基层清理2. 抹找平层3. 面层铺设、磨边4. 嵌缝5. 刷防护材料6. 酸洗、打蜡7. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	铝合金踢脚线
	1. 基层清理2. 基层铺贴3. 面层铺贴4. 材料运输
	m
	1
	
	

	
	内墙乳胶漆
	1. 基层清理2. 刮腻子3. 刷防护材料、油漆
	m²
	1
	
	

	
	界面剂
	1. 基层清理2. 砂浆制作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝
	m²
	1
	
	

	
	楼面涂膜防水
	1. 基层处理2. 刷基层处理剂3. 铺布、喷涂防水层
	m²
	1
	
	

	
	300*600 墙砖
	1. 基层清理2. 砂浆制作、运输3. 粘结层铺贴4. 面层安装5. 嵌缝6. 刷防护材料7. 磨光、酸洗、打蜡
	m²
	1
	
	

	
	喷刷涂料
	1. 基层清理2. 刮腻子3. 刷、喷涂料
	m²
	1
	
	

	
	300*300 铝扣板吊顶天棚
	1. 基层清理、吊杆安装2. 龙骨安装3. 基层板铺贴4. 面层铺贴5. 嵌缝6. 刷防护材料
	m²
	1
	
	

	
	窗帘安装
	1. 基层清理、吊杆安装2. 龙骨安装3. 基层板铺贴4. 面层铺贴5. 嵌缝6. 刷防护材料
	m²
	1
	
	

	
	开筒灯孔
	1. 安装、固定
	个
	1
	
	

	
	玻璃推拉门
	1. 门安装2. 五金安装
	m²
	1
	
	

	
	不锈钢门套
	1. 清理基层2. 立筋制作、安装3. 基层板安装4. 面层铺贴5. 刷防护材料
	m
	1
	
	

	
	带骨架幕墙
	1. 骨架制作、运输、安装2. 面层安装3. 隔离带、框边封闭4. 嵌缝、塞口5. 清洗
	m²
	1
	
	

	
	不锈钢门
	1. 门安装2. 五金安装3. 玻璃安装
	m²
	1
	
	

	
	砖地沟
	1. 土方挖、运、填2. 铺设垫层3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4. 砌砖5. 刮缝、抹灰6. 材料运输
	m
	1
	
	

	
	成品隔断
	1. 隔断运输、安装2. 嵌缝、塞口
	间
	1
	
	

	
	洗手台
	1. 台柜运输、安装 (安放)
	个
	1
	
	

	
	镜面玻璃
	1. 基层安装2. 玻璃及框制作、运输、安装
	m²
	1
	
	

	
	地面瓷砖铺贴
	1. 基层清理、调运砂浆或粘结剂、刷素水泥浆、砂浆找平。2. 锯板磨边、贴地面砖、勾缝、清理净面。
	m²
	1
	
	

	
	台面石材铺贴
	1. 含收边收口处理、勾缝、洗缝、清洁净面。2. 嵌缝3. 刷防护材料
	m²
	1
	
	

	
	L 型 25 铝质阴角线
	1. 线条制作、安装2. 刷防护材料
	m
	1
	
	

	
	70mm 不锈钢踢脚线
	1. 基层清理2. 基层铺贴3. 面层铺贴4. 材料运输
	m
	1
	
	

	
	墙面满刮腻子及无机涂料
	1. 基层清理2. 刮腻子3. 刷、喷涂料
	m²
	1
	
	

	
	1:3 水泥砂浆找平层
	1. 基层清理2. 抹找平层3. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	块料楼地面（600*600mm 仿石材砖）
	1. 基层清理2. 面层铺设、磨边3. 嵌缝4. 刷防护材料5. 酸洗、打蜡6. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	细石混凝土楼地面
	1. 基层清理2. 抹找平层3. 面层铺设4. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	防静电活动地板
	1. 基层清理2. 抹找平层等3. 固定支架安装4. 活动面层安装5. 刷防护材料6. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	石材（门槛石）
	1. 清理基层2. 抹找平层3. 面层铺贴、磨边4. 勾缝5. 刷防护材料6. 酸洗、打蜡7. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	1.2mm 厚不锈钢踢脚线
	1. 基层清理2. 基层铺贴3. 面层铺贴4. 材料运输
	m
	1
	
	

	
	同质透心 PVC 地胶地面恢复
	1. 基层清理2. 抹找平层等3. 面层铺贴4. 压缝条装钉5. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	600*600 玻化砖恢复
	1. 基层清理2. 抹找平层3. 面层铺设、磨边4. 嵌缝5. 刷防护材料6. 酸洗、打蜡7. 材料运输
	m²
	1
	
	

	
	3006001.0mm 铝扣板吊顶
	1. 基层清理、吊杆安装2. 龙骨安装3. 基层板铺贴4. 面层铺贴5. 嵌缝6. 刷防护材料
	m²
	1
	
	

	
	墙面（300*600mm 仿石材砖）
	1. 基层清理2. 砂浆制作、运输3. 粘结层铺贴4. 面层安装5. 嵌缝6. 刷防护材料7. 磨光、酸洗、打蜡
	m²
	1
	
	

	
	墙面装饰板（无机预涂板）
	1. 基层清理2. 龙骨制作、运输、安装3. 钉隔离层4. 基层铺钉5. 面层铺贴
	m²
	1
	
	

	
	墙面装饰板（1.2mm 厚 304 哑光不锈钢面板 ）
	1. 基层清理2. 龙骨制作、运输、安装3. 钉隔离层4. 基层铺钉5. 面层铺贴
	m²
	1
	
	

	
	木质门带套
	1. 门安装2. 玻璃安装3. 五金安装
	樘
	1
	
	

	
	木质门带套
	1. 门安装2. 玻璃安装3. 五金安装
	樘
	1
	
	

	
	木质门带套
	1. 门安装2. 玻璃安装3. 五金安装
	樘
	1
	
	

	
	木质门套
	1. 门套安装
	米
	1
	
	

	
	墙面聚氨酯防水涂料
	1. 基层处理2. 刷基层处理剂3. 铺布、喷涂防水层
	m²
	1
	
	

	
	墙面乳胶漆
	1. 基层清理2. 刮腻子3. 刷防护材料、油漆
	m²
	1
	
	

	
	石膏板天棚
	1. 基层清理、吊杆安装2. 龙骨安装3. 面层铺贴
	m²
	1
	
	

	
	墙面乳胶漆
	1. 基层清理2. 刮腻子3. 刷防护材料、油漆
	m²
	1
	
	

	
	预制过梁制安 C30
	1. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护3. 砂浆制作、运输
	m³
	1
	
	

	
	地胶拆除
	1. 拆除2. 控制扬尘3. 清理4. 场内运输
	m²
	1
	
	

	
	租用小车
	10 公里内转运，超出按（ ）元 / 公里计算
	次
	1
	
	

	
	租用大车（4.2 米货箱）
	10 公里内转运，超出按（ ）元 / 公里计算
	次
	1
	
	

	
	窗户换钢化玻璃
	
	扇
	1
	
	

	
	钻孔
	
	个
	1
	
	

	
	玻璃贴膜
	
	米
	1
	
	

	
	换压条固定
	
	米
	1
	
	

	
	安装架子等
	
	个
	1
	
	

	
	瓷蹲式大便器
	1. 器具安装2. 附件安装
	组
	1
	
	

	
	坐式大便器
	1. 器具安装2. 附件安装
	组
	1
	
	

	
	空调冷凝水管安装 ND32
	1. 管道安装2. 管件安装
	m
	1
	
	

	
	LED 平板灯 600*600
	1. 本体安装
	套
	1
	
	

	
	排风扇安装
	1. 本体安装2. 调速开关安装
	台
	1
	
	

	
	空调出风口安装
	1. 安装、固定2. 刷防护材料
	个
	1
	
	

	
	筒灯安装
	1. 本体安装
	套
	1
	
	

	
	插座安装
	1. 本体安装2. 接线
	个
	1
	
	

	
	成品洗手盆带镜子
	1. 器具安装2. 附件安装
	组
	1
	
	

	
	成品拖布池
	1. 器具安装2. 附件安装
	组
	1
	
	

	
	不锈钢地漏
	1. 安装
	个
	1
	
	

	
	PPR-20
	1. 管道安装2. 管件安装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设
	m
	1
	
	

	
	PVC-110
	1. 管道安装2. 管件安装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设
	m
	1
	
	

	
	PVC-50
	1. 管道安装2. 管件安装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设
	m
	1
	
	

	
	开锁
	
	个
	1
	
	

	
	疏通下水
	
	次
	1
	
	支管

	
	疏通下水
	
	次
	1
	
	主管道

	
	开水器龙头
	
	个
	1
	
	开水器专用

	
	开水器浮球阀
	
	个
	1
	
	

	
	5P 柜机空调拆装
	
	台
	1
	
	

	
	3P 柜机空调拆装
	
	台
	1
	
	

	
	1.5P 壁挂空调拆装
	
	台
	1
	
	

	
	5P 空调铜管
	
	米
	1
	
	

	
	3P 空调铜管
	
	米
	1
	
	

	
	1.5P 空调铜管
	
	米
	1
	
	

	
	安装不锈钢管
	
	支
	1
	
	20mm*6m

	
	维修座便器
	
	次
	1
	
	

	
	座便器换浮球阀
	
	个
	1
	
	

	
	窗帘维修
	
	次
	1
	
	以实际为准

	
	病床维修
	
	次
	1
	
	

	
	换病床护栏
	
	副
	1
	
	

	
	维修陪伴椅
	
	次
	1
	
	

	
	微波炉维修
	
	次
	1
	
	易损配件

	
	洗衣机维修
	
	次
	1
	
	易损配件

	
	换洗手盆
	
	个
	1
	
	

	
	换冲水箱
	
	个
	1
	
	

	
	安装接水管
	
	次
	1
	
	根据实际数量计算

	
	换锁芯 1
	
	个
	1
	
	普通门

	
	换锁芯 2
	
	个
	1
	
	防盗门

	
	换装轮子
	
	个
	1
	
	大号

	
	换装轮子
	
	个
	1
	
	小号

	
	更换风机
	
	个
	1
	
	中央空调风口出风

	
	更换盘管机
	
	个
	1
	
	单管单风机

	
	更换反射式双色水位计
	
	个
	1
	
	锅炉用

	
	蒸汽阀门
	DN20、DN40、DN75
	
	
	
	

	
	普工
	
	工日
	1
	
	1工日=8小时
（1 小时统一按 0.2 工日计价；2小时同统一按0.3工日计算；2-4小时统一按0.5工日计算）

	
	石工
	
	工日
	1
	
	

	
	木工
	
	工日
	1
	
	

	
	钢筋工
	
	工日
	1
	
	

	
	架子工
	
	工日
	1
	
	

	
	砌筑工
	
	工日
	1
	
	

	
	镶贴工
	
	工日
	1
	
	

	
	防水工
	
	工日
	1
	
	

	
	油漆工
	
	工日
	1
	
	

	
	电焊工
	
	工日
	1
	
	

	
	玻璃工
	
	工日
	1
	
	


